Обґрунтування технічних характеристик та очікуваної вартості закупівель 25.06.2025
     «Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області» 
Інформація щодо виконання вимог підпункт 1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
	1
	Назва предмету закупівлі:
	71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт «Здійснення технічного нагляду по об’єкту: «Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області»

	2
	Ідентифікатор закупівлі:
	ID: UA-2025-06-24-012678-a

	3
	Процедура закупівлі:
	Відкриті торги з особливостями

	4
	Очікувана вартість:
	2 778 341,19 грн

	5
	Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:
	Ціна пропозицій подається відповідно до норм розрахунку на зазначені види послуг (згідно наданої загальної кошторисної вартості будівельно – монтажних робіт (разом по главах 1-9 зведеного кошторисного розрахунку) зазначеної в тендерній документації та повинна не перевищувати: на здійснення технічного нагляду – 1,5 % від суми коштів, передбачених підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, за договірною ціною Договору про закупівлю робіт по об’єкту: «Нове будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів навчального комплексу ГУНП в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області» (далі – Об’єкт) (розмір коштів на здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта визначається без урахування вартості технологічного обладнання, у тому числі медичного, а також меблів та інвентаря. Технологічне обладнання – обладнання, що встановлюється для виготовлення продукції (надання послуг) відповідно до функціонального призначення об’єкта будівництва). 
Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». 
 Учасник повинен виконати роботи із дотриманням законодавства і заходів із захисту довкілля. В ході виконання робіт учасник повинен використовувати транспортні засоби та/або машини та/або технологічні транспортні засоби тощо, обладнання та/або устаткування та/або прилади та/або інструменти тощо технічний стан яких не спричиняють шкоди довкіллю і не забруднюють навколишнє середовище паливно-мастильними матеріалами. Заходи щодо захисту довкілля:
- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;
- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;
- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;
- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.
Обсяг та види робіт.
Технічний нагляд повинен здійснювати сертифіковані фахівці, які мають право виконувати роботи (надавати послуги), відомості про яких внесені до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Склад та обсяги - визначенні затвердженою проектною документацією по Об’єкту.
Технічний нагляд 
Завдання:
1. При організації технічного нагляду контролювати дотримання умов, під час робіт на Об’єкті, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903. Повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання Договору;
2. Забезпечити технічний нагляд за роботами на Об’єкті відповідно до вимог затвердженої проектної документації;
3. Забезпечити контроль якості і об’ємів робіт на Об’єкті;
4. Складати та надавати Замовнику Акт здачі-приймання наданих робіт;
5. Вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт на Об’єкті – технічні паспорта, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт тощо;
6. Брати участь в контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт; 
7. Здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на Об’єкті встановленого зразка; 
8. Брати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт;
9. Брати участь в формуванні пакета документів, а також вчиняти всі інші дії необхідні для отримання Замовником Свідоцтва про відповідність відремонтованого Об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; 
10. Вимагати від залучених Замовником до робіт на Об’єктах підрядників виконання робіт відповідно до проектної документації та інших нормативних документів відносно порядку виконання та приймання робіт;
11. Зупиняти роботи у випадках застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам;
12. Ставити питання про проведення лабораторних та експертних оцінок відносно відповідності застосованих матеріалів сертифікатам якості;
13. Зупиняти роботи до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення місць можливого виникнення недоліків будівельно-монтажних робіт;
14. Особи, що здійснюють технічний нагляд: 
a) проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час капітального ремонту об'єкта; технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 
b) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
c) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 
d) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; 
e) оформлюють акти робіт, виконаних з недоліками; 
f) беруть участь у проведенні перевірки: - робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; - органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю. 
15. Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: 
a) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; 
b) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; 
c) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; 
d) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду; 
e) зупинення виконання: - робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; - будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії. 
16. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час капітального ремонту об'єкта, та відмови підрядника їх усунути, особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Основні техніко-економічні характеристики об’єкту
1. Клас наслідків (відповідності)   - СС2.


	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	№ з/п
	Назва роботи
	Одиниця виміру
	Кількість од.вим.

	1
	2
	3
	4

	Каналізація К1, К1.0

	 
	Розділ 1. Земляні роботи
	 
	 

	1
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	547

	2
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	957

	3
	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3
	м3
	547

	4
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/; /при розробцi траншей/
	м3
	1630

	5
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; , що сильно налипає на iнструменти; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	115

	6
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	1745

	 
	Розділ 2. Влаштування каналізації К1, К1.0
	 
	 

	7
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (38 колодязів)
	м3
	39,764

	8
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (15 перепадних колодязів)
	м3
	19,33

	9
	Установлення муфтових фасонних частин
	шт
	60

	10
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (один колодязь гасник напору)
	м3
	0,97

	11
	Засипка вручну щебеню в колодязі гасники напору
	м3
	0,2

	12
	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм
	т
	0,0005

	13
	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм
	т
	0,0002

	14
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм
	шт
	1

	15
	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами
	шт
	4

	16
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (один колодязь охолодження)
	м3
	1,624

	17
	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом
	м2
	8,27

	18
	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (стику між стіновими кільцями)
	м2
	2,26

	19
	Улаштування чистих дощатих одношарових перегородок
	м2
	1,36

	20
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах
	шт
	16

	21
	Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи h=10 см, обсипка, засипка h=30 см
	м3
	322

	22
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм
	км
	0,051

	23
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм
	км
	0,404

	24
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм
	км
	0,175

	25
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм
	км
	0,09

	26
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм
	км
	0,02

	27
	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 75 мм
	км
	0,024

	28
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою
	м
	20

	 
	Розділ 3. Влаштування очисних споруд
	 
	 

	29
	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм
	м3
	0,58

	30
	Монтаж сепаратора жиру 
	шт
	1

	31
	Зворотня засипка сепаратора жиру піском 
	м3
	7,3

	32
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-4
	м3
	9,42

	33
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під септики ФМ-4 розміром 2,85х2,15х0,2 (6 штук)
	м3
	7,32

	34
	Зворотня засипка септиків цементно-піщаною сумішшю 
	м3
	54

	35
	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм
	м3
	4,536

	36
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під очисні споруди)
	м3
	14,124

	37
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під очисні споруди
	м3
	28,25

	38
	Монтаж станції біологічної очистки
	шт
	1

	39
	Зворотня засипка СБО піском 
	м3
	331

	40
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	м3
	1,57

	41
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під станцію знезараження ФМ-2
	м3
	1,15

	42
	Монтаж станції знезараження
	шт
	1

	43
	Зворотня засипка станції знезараження піском 
	м3
	9,6

	44
	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (оголовок -2 шт.)
	м3
	1

	 
	Розділ 4. Влаштування фільтраційної траншеї
	 
	 

	45
	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи
	м3
	44

	46
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	14,4

	47
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм
	км
	0,12

	48
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу
	м2
	200

	Дощова каналізація К2, К2.0

	 
	Розділ 1. Земляні роботи
	 
	 

	49
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	450

	50
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	788

	51
	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3
	м3
	450

	52
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	3160

	53
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти
	м3
	190

	54
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	3350

	 
	Розділ 2. Влаштування каналізації К2, К2.0
	 
	 

	55
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (25 колодязів)
	м3
	23,67

	56
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (12

перепадних колодязів)
	м3
	11,1

	57
	Установлення муфтових фасонних частин 
	шт
	36

	58
	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (один водопровідний колодязь)
	м3
	1,304

	59
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм
	шт
	1

	60
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм
	шт
	6

	61
	Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи h=10 см, обсипка, засипка h=30 см 
	м3
	152

	62
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм
	км
	0,02

	63
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм
	км
	0,004

	64
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм
	км
	0,5

	65
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу
	м2
	226

	66
	Улаштування фільтруючого щебеневого шару
	м3
	90

	67
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм
	км
	0,403

	68
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-2
	м3
	1,8

	69
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під сепаратор ФМ-2 (2,6х2,6х0,2) - 1 штука
	м3
	1,35

	70
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-3
	м3
	2,31

	71
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під сепаратор ФП-3 (3х3х0,2) - 1 штука
	м3
	1,8

	72
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої під плиту ФМ-4
	м3
	9,42

	73
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під септики ФМ-4 розміром 2,85х2,15х0,2 (6 штук)
	м3
	7,32

	74
	Монтаж відстійника пластикового
	шт
	6

	75
	Зворотня засипка відстійників цементно-піщаною сумішшю 
	м3
	54

	76
	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм
	м3
	3,704

	77
	Встановлення дощоприймачів посиленої серії BetoMax Basic или CompoMax
	шт
	3

	78
	Встановлення сепаратора нафтопродуктів і піску
	шт
	2

	79
	Зворотня засипка сепаратора піском 
	м3
	15

	Водопровід господарсько-питний В1

	 
	Розділ 1. Земляні роботи
	 
	 

	80
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	990

	81
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	1732

	82
	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3
	м3
	990

	83
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	2373

	84
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; , що сильно налипає на iнструменти; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	177

	85
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	2550

	 
	Розділ 2. Водопровід В1 внутрішньоплощадковий
	 
	 

	86
	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (десять водопровідних колодязів)
	м3
	20,732

	87
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	10

	88
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах
	шт
	10

	89
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм
	шт
	2

	90
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм
	шт
	1

	91
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм
	шт
	2

	92
	Установлення муфтових кранів водорозбірних
	шт
	12

	93
	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм
	т
	0,032

	94
	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм
	т
	0,085

	95
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм
	шт
	18

	96
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм
	шт
	5

	97
	Установлення муфт та трійників компресійних
	шт
	18

	98
	Улаштування бетонних упорів та підпорок під арматуру (п"ять штук)
	м3
	0,5

	99
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи 0,10 м, обсипка і засипка труб 0,3м
	м3
	352

	100
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням
	км
	0,034

	101
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням
	км
	0,091

	102
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням
	км
	0,108

	103
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
	км
	0,922

	104
	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (влаштування двох футлярів)
	км
	0,018

	105
	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм
	км
	0,018

	106
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою
	м
	1155

	 
	Розділ 3. Влаштування залізобетонної плити під модульну ємність для зберігання води
	 
	 

	107
	Улаштування щебеневої основи
	м3
	88

	108
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	5,8

	109
	Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских (фундамент Д=5,8, Н=0,3м, для ємності модульної Max Box 126 - 2 штуки)
	м3
	16

	110
	Улаштування піщаної основи
	м3
	5,4

	111
	Монтаж насоса свердловинного
	шт
	1

	 
	Розділ 4. Насосна
	 
	 

	112
	Монтаж станції підвищення тиску
	шт
	1

	113
	Монтаж шафи управління
	шт
	1

	114
	Монтаж лампи бактерицидної
	шт
	3

	115
	Установлення муфтових кранів водорозбірних
	шт
	7

	116
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм
	шт
	1

	117
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм
	шт
	6

	118
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм
	шт
	1

	119
	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм
	т
	0,052

	120
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм
	фланець
	2

	121
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм
	фланець
	6

	122
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм
	фланець
	3

	123
	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм
	км
	0,002

	124
	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм
	км
	0,01

	125
	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм
	км
	0,002

	126
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	5

	127
	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази
	м2
	5

	128
	Улаштування щебеневої основи
	м3
	3,66

	129
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	0,8

	130
	Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских (фундамент ФМ-2 для блок-контейнера - 1 штука)
	м3
	3,2

	131
	Монтаж блок-контейнера металевого 2,5х6,0м
	шт
	1

	 
	Розділ 5. Кпр, Кзп (злив та перелив резервуарів)
	 
	 

	132
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи 0,10 м, обсипка і засипка труб 0,3м
	м3
	30

	133
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм
	км
	0,01

	134
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм
	км
	0,005

	135
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм
	км
	0,093

	136
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм
	шт
	2

	137
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм
	шт
	12

	138
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (сім колодязів)
	м3
	6,61

	139
	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (два водопровідних колодязів)
	м3
	2,336

	 Розвідувальна свердловина

	 
	Розділ 1. Земляні роботи
	 
	 

	140
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	65

	141
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	м3
	4

	142
	Влаштування глиняного замка1, 2
	м3
	1

	143
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	68

	 
	Розділ 2. Буріння свердловини
	 
	 

	144
	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2 ; /застосування долiт дiаметром до 200мм/
	м
	5

	145
	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 5 ; /застосування долiт дiаметром до 200мм/
	м
	11

	146
	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 6 ; /застосування долiт дiаметром до 200мм/
	м
	52

	147
	Установлення кондуктора при колонковому бурінні
	м
	5

	148
	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим ; /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 200 мм/
	м
	5

	149
	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2
	м
	70

	150
	Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 100 м
	колона
	1

	151
	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим
	м
	130

	152
	Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м
	м
	9

	153
	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном
	шт
	1

	154
	Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний
	м3
	0,7

	155
	Улаштування піщано-гравійної подушки
	м3
	1

	156
	Улаштування оголовка
	колодязь
	1

	157
	Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м
	доба
	1

	 
	Розділ 3. Влаштування водогону
	 
	 

	158
	Установлення частин на муфтових з"єднаннях
	шт
	12

	159
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	4

	160
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
	км
	0,06

	161
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням
	км
	0,02

	162
	Контрольний бокс (пульт управління)
	шт
	1

	163
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	м
	280

	164
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм
	шт
	2

	Водопровід В2 протипожежний

	 
	Розділ 1. Земляні роботи
	 
	 

	165
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /при розробцi траншей/; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	598

	166
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	1046

	167
	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3
	м3
	598

	168
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; , що сильно налипає на iнструменти
	м3
	30

	169
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	30

	 
	Розділ 2. Влаштування водопроводу В2
	 
	 

	170
	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах (один водопровідний колодязь Д-1,5м та один водопровідний колодязь Д-2,0м)
	м3
	5,188

	171
	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм
	шт
	2

	172
	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм
	т
	0,02

	173
	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм
	шт
	2

	174
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм
	км
	0,02

	175
	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм (влаштування двох футлярів)
	км
	0,002

	176
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під відстійник ФП-4 (13,6х3,0х0,3) - 2 штуки
	м3
	24,48

	177
	Монтаж резервуара технічних рідин
	шт
	2

	178
	Зворотня засипка резервуарів піском
	м3
	426

	 Будівництво зовнішнього освітлення території

	 
	Розділ 1. Влаштування опор CВ-9,5
	 
	 

	179
	Установлення залізобетонних одностоякових опор СВ-9,5 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] в вириті котловани
	опора
	48

	180
	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом СВ-9,5 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]
	опора
	34

	 
	Розділ 2. Земляні роботи на опору СВ-9,5 механізовано
	 
	 

	181
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	м3
	916,4

	182
	Доробка вручну, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2
	м3
	91,64

	183
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	1008,04

	184
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	1008,04

	 
	Розділ 3. Влаштування металевих опор
	 
	 

	185
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	40

	186
	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т
	опора
	17

	 
	Розділ 4. Підвішування проводу
	 
	 

	187
	Пiдвiшування самонесучого iзольованого проводу по опорах
	км
	2,787

	188
	При кiлькостi опор бiльше 5 на 1 км лiнiї
	опора
	52

	189
	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм
	м
	55

	190
	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2
	м
	55

	 
	Розділ 5. Прокладання проводу
	 
	 

	191
	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2
	м
	258

	 
	Розділ 6. Влаштування: ліхтарів, світильників, світлофорів, прожекторів
	 
	 

	192
	Установлення світлодіодних світильників
	шт
	86

	193
	Монтаж ліхтарів оглядових прямих та кутових
	шт
	12

	194
	Монтаж світлофора сигнального дволінзового
	шт
	5

	195
	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт
	шт
	57

	 
	Розділ 7. Монтаж клемної коробки
	 
	 

	196
	Коробка клемна, установлювана на металеких опорах
	шт
	17

	 
	Розділ 8. Влаштування заземлення опор
	 
	 

	197
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	м3
	84

	198
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	84

	199
	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ
	м шин
	420

	200
	Заземлюючий спуск iз круглої сталi по з/б опорi ВЛ 0,4 кВ
	опора
	84

	201
	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори
	опора
	84

	 
	Розділ 9. Земляні роботи механізовано
	 
	 

	202
	ШУРФ. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб
	м3
	20

	203
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 ; , траншей прямокутного перерiзу
	м3
	1029,39

	204
	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	102,939

	205
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 ; , траншей прямокутного перерiзу
	м3
	235,89

	206
	ШУРФ. Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	20

	207
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 121 кВт [165 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	1132,329

	208
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	1132,329

	209
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	424,602

	 
	Розділ 10. Прокладання кабелю
	 
	 

	210
	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї
	м
	2636

	211
	Укладання сталевих труб, дiаметр труб 125 мм
	м
	110

	212
	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів
	км
	0,125

	213
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг
	м
	2692

	214
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	м
	235

	215
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою
	м
	2885

	216
	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2
	шт
	282

	217
	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]
	фазув-ня
	6

	218
	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам
	лінія
	6

	 
	Розділ 11. Бокс монтажний
	 
	 

	219
	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв
	шафа
	6

	220
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	23

	221
	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення
	шт
	60

	222
	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2
	м
	12

	223
	Монтаж контакторів
	шт
	6

	Будівництво КЛ-0,4 кВ

	 
	Розділ 1. Земляні роботи механізовано
	 
	 

	224
	ШУРФ. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб
	м3
	100

	225
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 ; , траншей прямокутного перерiзу
	м3
	866,07

	226
	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	86,607

	227
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 ; , траншей прямокутного перерiзу
	м3
	151,33

	228
	ШУРФ. Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	100

	229
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 121 кВт [165 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	952,677

	230
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	952,677

	231
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	272,394

	 
	Розділ 2. Прокладання кабелю
	 
	 

	232
	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї
	м
	1320

	233
	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі
	м
	2590

	234
	Укладання сталевих труб, дiаметр труб 125 мм
	м
	749

	235
	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів
	км
	0,048

	236
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг
	м
	936

	237
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	м
	355

	238
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг
	м
	136

	239
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг
	м
	992

	240
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг
	м
	199

	241
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг
	м
	128

	242
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг
	м
	294

	243
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг
	м
	39

	244
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг
	м
	16

	245
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг
	м
	1327

	246
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг
	м
	204

	247
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг
	м
	136

	248
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою
	м
	4334

	249
	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2
	шт
	3

	250
	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2
	шт
	1

	251
	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2
	шт
	1

	252
	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2
	шт
	4

	253
	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2
	шт
	1

	254
	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2
	шт
	32

	255
	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2
	шт
	64

	256
	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2
	шт
	48

	257
	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2
	шт
	8

	258
	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2
	шт
	56

	259
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм
	шт
	48

	260
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм
	шт
	48

	261
	Улаштування уведення кабелів у будинок
	увед.
	48

	262
	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]
	фазув-ня
	27

	263
	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам
	лінія
	27

	 
	Розділ 3. Монтаж щитів
	 
	 

	264
	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою
	пристрій
	4

	265
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А
	шт
	7

	266
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А
	шт
	8

	267
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А
	шт
	3

	268
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2
	м
	720

	269
	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40х40х5 мм
	шт
	80

	 Мощення

	 
	Розділ 1. Мощення тип І.
	 
	 

	270
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см
	м3
	1050,2

	271
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см
	м2
	10502

	272
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1
	м2
	10502

	273
	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см
	м2
	10502

	274
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 2 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	10502

	275
	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	10502

	276
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 9 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	10502

	277
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м
	м2
	10502

	278
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 1,0 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4
	м2
	10502

	 
	Розділ 2. Мощення тип ІІ.
	 
	 

	279
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см
	м3
	44

	280
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	441

	281
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	441

	282
	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	441

	283
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 3 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	441

	 
	Розділ 3. Мощення тип ІІІ.
	 
	 

	284
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см
	м3
	415

	285
	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу
	м2
	4145

	286
	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см
	м2
	4145

	287
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	4145

	288
	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	4145

	289
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	4145

	290
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м
	м2
	4145

	 
	Розділ 4. Мощення тип ІV.
	 
	 

	291
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	47

	292
	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу
	м2
	472

	293
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	472

	294
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	472

	295
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м
	м2
	472

	 
	Розділ 5. Мощення тип V.
	 
	 

	296
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	163

	297
	Улаштування основи зі гравійно-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см
	м2
	1629

	298
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1
	м2
	1629

	299
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	1629

	300
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	1629

	301
	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м
	м2
	1629

	302
	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 16 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4
	м2
	1629

	 
	Розділ 6. Мощення тип VІ.
	 
	 

	303
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	83,2

	304
	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за товщини шару 10 см
	м2
	832

	305
	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за зміни товщини на кожен 8 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1
	м2
	832

	 
	Розділ 7. Укріплення укосу георешіткою
	 
	 

	306
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	347,1

	307
	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного
	м2
	3471

	308
	Улаштування георешітки з синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного
	м2
	3471

	 
	Розділ 8. Камені бортові.
	 
	 

	309
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм
	м
	1749

	310
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм
	м
	302

	Підпірні стінки

	 
	Розділ 1. Земляні роботи
	 
	 

	311
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	458

	312
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	24

	313
	Засипання пазух об'ємом до 10000 м3 із ґрунтів незв'язних
	м3
	359

	 
	Розділ 2. Влаштування підпірних стінок ПС-1, ПС-2, ПС-3
	 
	 

	314
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-1, довжиною 70м )
	м3
	71,4

	315
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-2, довжиною 47м )
	м3
	48

	316
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-3, довжиною 3,4 м )
	м3
	3,47

	Огорожа та МАФ

	317
	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м
	м
	121,5

	318
	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих
	шт
	2

	319
	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів
	шт
	2

	320
	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 12,5 т
	маш.год.
	2

	Сходи

	 
	Розділ 1. Зовнішні сходи  СХ-1.
	 
	 

	321
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	6

	322
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів
	м3
	6,3

	323
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	10,5

	324
	Улаштування сходів
	м3
	9,7

	325
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	м2
	46

	326
	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни товщини стяжок цементних
	м2
	46

	327
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	59,4

	328
	Виготовлення огорожі сходів та закладних деталей
	т
	0,32124

	329
	Монтаж огорожі сходів
	т
	0,311

	330
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,01034

	331
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	15

	332
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	15

	 
	Розділ 2. Зовнішні сходи  СХ-2
	 
	 

	333
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	16

	334
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів
	м3
	1,6

	335
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	2,4

	336
	Улаштування сходів
	м3
	2,25

	337
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	м2
	9

	338
	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни товщини стяжок цементних
	м2
	9

	339
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	12,75

	340
	Виготовлення огорожі сходів та закладних деталей
	т
	0,146

	341
	Монтаж огорожі сходів
	т
	0,141

	342
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,005

	343
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	6,3

	344
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	6,3

	 
	Розділ 3. Інші роботи.
	 
	 

	345
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (сходинки)
	м
	283

	Водовідвідні споруди

	 
	Розділ 1. Лоток Л-1.
	 
	 

	346
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	80

	347
	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій
	м
	800

	 
	Розділ 2. Лоток Л-2.
	 
	 

	348
	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см
	м2
	44

	349
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	44

	350
	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм
	м
	88

	 
	Розділ 3. Лоток Л-3.
	 
	 

	351
	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см ()
	м2
	4,25

	352
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 ()
	м2
	4,25

	353
	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм
	м
	9

	 
	Розділ 4. Лоток Л-4.
	 
	 

	354
	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см
	м2
	31

	355
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	31

	356
	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм
	м
	62

	 
	Розділ 5. Лоток Л-5.
	 
	 

	357
	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см
	м2
	63

	358
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	63

	359
	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм
	м
	126

	 
	Розділ 6. Лоток Л-6.
	 
	 

	360
	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см
	м2
	11

	361
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	11

	362
	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм
	м
	21

	 
	Розділ 7. Лоток Л-7.
	 
	 

	363
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	3,64

	364
	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій
	м
	104

	 
	Розділ 8. Інші роботи.
	 
	 

	365
	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи
	м3
	455

	366
	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером
	м3
	4,1

	367
	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 500 мм
	км
	0,082

	368
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	14

	 Вертикальне планування

	369
	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід
	м2
	36781

	370
	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (виїмка з переміщенням в місця насипу)
	м3
	26873,7

	371
	Додавати на кожні наступні 50 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2
	м3
	26873,7

	372
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
	м3
	26873,7

	373
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см
	м3
	26873,7

	374
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см
	м3
	26873,7

	Вертикальне планування

	 
	Розділ 1. Вертикальне планування
	 
	 

	375
	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2
	м3
	304653

	376
	Додавати на кожні наступні 30 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2
	м3
	304653

	377
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2
	м3
	125612

	378
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	219821

	379
	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3
	м3
	125612

	380
	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 1,0 км довжини, група ґрунтів 2
	м3
	125612

	381
	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см
	м3
	125612

	382
	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см
	м3
	125612

	383
	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід
	м2
	91710

	 
	Розділ 2. Формування насипів між майданчиками
	 
	 

	384
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1
	м3
	172712

	385
	Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів 1
	м2
	4380

	 
	Розділ 3. Кріплення укосів
	 
	 

	386
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2
	м3
	212020

	387
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	371035

	388
	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 1,0 км довжини, група ґрунтів 2
	м3
	212020

	389
	Пошарове укладання ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2
	м3
	212020

	390
	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 50 см
	м3
	212020

	391
	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 50 см
	м3
	212020

	392
	Армування шарів покриття геосіткою
	м2
	246950

	393
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні
	м2
	109503

	394
	Армування шарів покриття георешіткою
	м2
	35000

	395
	Виготовлення Г - подібних анкерів
	т
	142,5

	 
	Розділ 1. Мощення тип ІІ.
	 
	 

	396
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см
	м3
	1119

	397
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	11186

	398
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	11186

	399
	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	11186

	400
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 3 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	11186

	 
	Розділ 2. Мощення тип ІV.
	 
	 

	401
	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см
	м3
	165

	402
	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу
	м2
	1650

	403
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	1650

	404
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	1650

	405
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м
	м2
	1650

	 
	Розділ 3. Мощення тип V.
	 
	 

	406
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	32

	407
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см
	м2
	316

	408
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 5 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1
	м2
	316

	409
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см
	м2
	316

	410
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 7 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	316

	411
	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м
	м2
	316

	412
	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 16 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4
	м2
	316

	 
	Розділ 4. Мощення тип VІ.
	 
	 

	413
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	408,2

	414
	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за товщини шару 10 см
	м2
	4082

	415
	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю, за зміни товщини на кожен 8 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1
	м2
	4082

	 
	Розділ 5. Укріплення укосу георешіткою
	 
	 

	416
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	4611,1

	417
	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного
	м2
	46111

	418
	Улаштування георешітки з синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного
	м2
	46111

	 
	Розділ 6. Камені бортові.
	 
	 

	419
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм
	м
	864

	 
	Розділ 7. Переносні вироби
	 
	 

	420
	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 12,5 т
	маш.год.
	1

	 
	Розділ 8. Підпірні стінки ПС-4, ПС-5, ПС-6
	 
	 

	421
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 ; /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	м3
	332

	422
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	18

	423
	Засипання пазух об'ємом до 10000 м3 із ґрунтів незв'язних
	м3
	261

	424
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-4, довжиною 35м )
	м3
	36

	425
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-5, довжиною 26м )
	м3
	26,5

	426
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм ( ПС-6, довжиною 26,5м )
	м3
	27

	 
	Розділ 9. Інші роботи.
	 
	 

	427
	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи
	м3
	2645

	428
	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером
	м3
	7,4

	429
	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 500 мм
	км
	0,148

	430
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
	м3
	22

	 
	Розділ 10. Лоток Л-7.
	 
	 

	431
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	3,26

	432
	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій
	м
	93

	 
	Розділ 11. Лоток Б-6.
	 
	 

	433
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	7,396

	434
	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу
	м
	174

	435
	Укріплення площадки за шпорами гасителя збірними бетонними плитами за розмивних грунтів
	м2
	72




	6
	Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:
	     Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби УІАП ГУНП в Івано-Франківській області за кошти державного бюджету. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення цін, та з врахуванням моніторингу ринкових цін. 
     Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом проведення моніторингу закупівельних цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі, а також здійснено аналіз вартості товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з високою імовірністю зростання цін під час воєнного стану.



