Розрахунок очікуваної вартості 
робіт з капітального ремонту на підставі зведеного кошторисного розрахунку
вартості об’єкта «Капітальний ремонт адмінбудівлі ГУНП в Дніпропетровській області 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Привокзальна, 25
	№
	Найменування глав, робіт та витрат
	Сума згідно із З К Р
	Не належить до предмета закупівлі (-)
	Коригування внаслідок актуалізації цін (+/-)
	Очікувана вартість закупівлі 

(3+4+5)
	Коментарі

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Глава 1.Підготовка території будівництва
	
	
	
	0
	

	2
	у т.ч. 1
	
	
	
	0
	

	3
	2
	
	
	
	0
	

	4
	Глави 2-8
	4 392 228
	
	
	4 392 228
	

	5
	у т.ч. 1 
	
	
	
	0
	

	6
	Глава2. Об’єкти основного призначення
	4 392 228
	
	
	4 392 228
	

	7
	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати
	
	
	
	0
	

	8
	у т.ч. 1
	
	
	
	0
	

	9
	2
	
	
	
	0
	

	10
	Разом за главами 1-9
	4 392 228
	
	
	4 392 228
	

	11
	Глава 10.Утримання служби замовника та інжинірингові послуги

у т.ч. Кошти на здійснення технічного нагляду

	65 883
	-65 883
	
	0
	

	12
	Глава11. Підготовка експлуатаційних кадрів

	0

	
	
	0
	

	13
	Глава 12. Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд

у т.ч. Кошти на здійснення авторського нагляду
	15 000
	-15 000
	
	0
	

	14
	Разом за главами 1-12
	4 473 111
	-80 883
	
	4 392 228
	

	15
	Коштористий прибуток (П)
	62 678
	
	
	62 678
	

	16
	Кошти на покриття адміністративних витрат (АВ)
	31 872
	
	
	31 872
	

	17
	Кошти на покриття ризиків учасників будівництва (Р)
	0
	
	
	0
	

	18
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)
	0
	
	
	0
	

	19
	Разом (глави 1-12+ІІ+АВ+Р+І)
	4 567 661
	-80 883
	
	4 486 778
	

	20
	Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)
	0
	
	
	0
	

	21
	Разом, грн без ПДВ
	4 567 661
	-80 883
	
	4 486 778
	

	22
	Податок на додану вартість, грн
	913 532
	-16 176
	
	897 356
	

	23
	Усього, грн з ПДВ
	5 481 193
	-97 059
	
	5 384 134
	

	24
	Зворотні суми
	
	
	
	
	


